' Sprava nemovitosti Hradec Kralové, prispévkova organizace
Kydlinovska 1521, 500 02 Hradec Kralové, telefon 495 774 111
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, . , , . 1€ 64811069, DIC CZ64811069, Bankovni spojeni 27-315020217/0100
SpraVa nEFnOV]tOStl H radec KralUVE Organizace zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové v oddilu Pr, vlozka 51

V Hradci Krélové dne 17. 4. 2025
Verejna zakazka €. 2518C - vyzva k predlozeni nabidky

Nazev zakazky: Namésti Osvoboditeld 820 — oprava vestibulu

1. Zadavatel zakazky
Sprava nemovitosti Hradec Kralové, pfispévkova organizace
Kydlinovska 1521, 500 02 Hradec Kralové
IC: 64811069

2. Plnéni zakazky
2.1 Misto plnéni zakazky:
Hradec Kralové, Namésti Osvoboditel(i 820

2.2 Druh, mnozstvi a rozsah praci v¢. technicke specifikace:
viz pfiloha ,TECHNICKE PODMINKY ZAKAZKY*

2.3 Lh(ta spInéni:

Predpokladany termin zahajeni — po uc€innosti smlouvy, realizace stavebnich praci od 1. 7. 2025,
termin dokonceni dila nejpozdéji 29. 8. 2025.

3. Podminky kvalifikace

3.1 Zakladni zpUsobilost potvrdi uchaze¢ pfedlozenim podepsaného formulare ,Zakladni
zpusobilost®.
3.2 Profesni zplisobilost prokaze uchazec, ktery predlozi v nabidce:
a) vypis z obchodniho rejstfiku, pokud je v ném zapsan,
b) veSkeré doklady o opravnéni k podnikani, které pokryvaji cely rozsah pInéni této zakazky,
zejména doklady prokazujici pfislusné zivnostenské opravnéni €i licenci (femeslné zivnost
v oboru truhlafské prace a obdobném, odpovidajicim pfedmétu dila, napf. montazni prace
stavebnich vyrobkl ze dfeva v€etné vlastni vyroby apod.).

3.3 Ekonomickou kvalifikaci prokaze uchaze¢ predlozenim Eestného prohlaseni (zpracovaného
uchaze€em volnou formou).

3.4 Technickou kvalifikaci uchaze€ potvrdi pfedloZzenim seznamu minimalné 5 nejvyznamnéjsich
praci obdobného charakteru k této zakazce (omitky, dlazba, obklady, SDK, elektroinstalace,
ZTIl apod.) provedenych uchazeem za poslednich pét let, z toho min. dvé prace realizované na
nemovité kulturni pamatce.

Tento seznam musi zahrnovat osvédcéeni objednatelll véetné ceny, doby a mista realizace praci
véetné identifikace objednatele a kontakt na referen¢nich osob objednatele, u nichz Ize uvedené
informace ovéfit.

3.5 Uchazec predklada kopie dokladll prokazujicich spinéni kvalifikace. Pozaduje-li zadavatel pfed
uzavienim smlouvy pfedloZit originaly nebo ovéfené kopie, je uchazel, se kterym ma byt
uzaviena smlouva, povinen je piedlozit.

4, Pozadavek na zpracovani cenové nabidky

4.1 Uchazec€ predlozi nabidkovou cenu zpracovanou dle jednotlivych polozek (vyplnénim pfedané
pfilohy Soupis praci). Celkova nabidkova cena bude uvedena i do navrhu Smiouvy o dilo.

4.2 Uchaze€ bere na védomi a souhlasi s podminkou zadavatele, ze smlouva o dilo uzaviena
s vitéznym uchazeem bude obsahovat ustanoveni, kterym je nabidkova cena uchazece
stanovena jako nejvySe pfipustna, kterou je mozno prekrocit jen za podminek stanovenych
zadavatelem pfi vyhlaseni vefejné zakazky.

4.3 Soucasti nabidkové ceny musi byt veSkeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro Fadnou a Uplnou realizaci dila — dodavku a montaz. Kazda vyplnéna polozka musi obsahovat
veSkeré technicky a logicky odvoditelné soulasti dodavky a montaze vcetné veskerého
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souvisejiciho doplfikového, podruzného a montazniho materialu tak, aby vysledné dilo bylo
funkéni a splfiovalo vSechny pfedpisy, které se na né vztahuiji.

Uchaze¢ si detailné prostuduje zadavaci dokumentaci v€etné soupisu praci, aby si
s dostateénym Casovym predstihem pred podanim nabidky vyjasnil se zadavatelem
pripadné nesrovnalosti. V pfipadé, ze dodavatel pozZaduje dodate¢né informace k zadavacim
podminkam, ucini tak pisemné (emailem) nejpozdéji 3 pracovni dny pfed uplynutim lhdty pro
podani nabidek.

Platebni podminky

Pravo vystavit kone€nou fakturu vznika zhotoviteli po Uplném dokon&eni dila a podpisem
pfedavaciho protokolu zastupci obou smluvnich stran.

DalsSi pozadavky zadavatele

Uchaze& nesmi byt dluznikem Statutarniho mésta Hradec Kralové ani Spravy nemovitosti Hradec
Kralove, pfispévkové organizace. Splnéni tohoto pozadavku uchaze¢ prokaze predlozenim
podepsaného predtisténého formulare ,Zakladni zplsobilost®.

Zadavatel vylu€uje moznost variantnich feseni.

Zadavatel pozaduje, aby uchaze¢ zaméstnaval v pracovnim poméru minimalné 5 zaméstnancu.
Splnéni tohoto pozadavku uchaze¢ prokaze predloZenim Cestného prohlaseni (zpracovaného
uchaze€em volnou formou). Pozaduje-li zadavatel pfed uzavienim smlouvy predlozit
prokazatelné doklady (napf. potvrzeni OSSZ), je uchazec, se kterym ma byt uzaviena smlouva,
povinen je predlozit.

Pokud zadavaci dokumentace obsahuje poZzadavky nebo odkazy na jednotliva obchodni jména,
zvlastni oznaceni podniku, zvlastni oznaceni vyrobku, vykonl anebo obchodnich materialu, které
plati pro urcity podnik nebo organiza¢ni jednotku za pfiznacné, patenty a uzitné vzory, zadavatel
pfipousti pouziti i obdobnych feseni.

Nabidku zaruéni Ihaty za dilo minimalné 60 mésicu.

Predlozeni pojistné smlouvy, jejimz pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou
dodavatelem tfeti osobé.

PredloZzeni podepsaného navrhu smlouvy o dilo opravnénou osobou uchazece, doplnéného
uchazedem o vyznacené udaje.

Nabidky a ostatni pisemnosti je mozné predlozit pouze v Eeském jazyce.

Vitézny uchazel poskytne zadavateli pfisluSnou soucinnost, aby smlouva o dilo byla uzaviena
do péti pracovnich dnt od odeslani oznameni o vybéru. V opa¢ném pfipadé je zadavatel
opravnén vyzvat k uzavieni smlouvy dal$iho uchazece v poradi.

Dostupnost zadavaci dokumentace

Zadavaci dokumentace v€etné vSech pfiloh je k dispozici ke stazeni na profilu zadavatele
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/64811069; pfipadné je zaslana na zadost uchazece
dorucené na luxova@snhk.

Pnlohy vyzvy k podani nabidek:
Navrh smlouvy o dilo,
Technické podminky zakazky v&etné pfiloh,
Projektovda dokumentace NAMESTI OSVOBODITELU 820 OPRAVA VESTIBULU
zpracovana Ing. Jifim Kodytkem 8/2024,
Formular ,Zakladni zpusobilost®.

Doporuéené fazeni dokumentti v nabidce
Formular ,Zakladni zplsobilost®,
Doklady prokazujici splnéni profesni zpusobilosti,
Cestné prohlaseni o ekonomické kvalifikaci,
Doklady prokazujici splnéni technické kvalifikace,
Podepsany navrh smlouvy,
Dalsi doklady poZadované v zadavaci dokumentaci (soupis praci, pojistna smlouva aj.).



https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/64811069

9. Lhata, misto a zplisob podani nabidky
9.1 Lhdta pro podani nabidky konc&i dne 25. 4. 2025 v 10:00 hod.

9.2 Nabidky se podavaji pouze elektronickou formou prostfednictvim elektronického nastroje
Vhodné uvefejnéni na adrese https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/64811069

Nabidka bude podana ve formatu, ktery je elektronickym nastrojem Vhodné uvefejnéni
podporovan. Manual pro dodavatele ke stazeni na https://www.vhodne-uverejneni.cz/manualy

10. Kritéria pro pridéleni zakazky

nejvyhodnéj$i nabidkou za predpokladu spinéni pozadavk( vefejné zakazky.

11. Prava zadavatele
11.1 Zadavatel neposkytuje jakoukoliv nahradu nakladd, které uchaze¢ vynalozi na ucast ve vefejné
zakazce.

11.2 Zadavatel si vyhrazuje pravo v pribéhu vefejné zakazky upfesnit nebo doplnit podminky.
V ptipadé potreby tak ucini pisemné v§em uchazecim.

Ing. Jaroslava Bernhardova
feditelka


https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/64811069
https://www.vhodne-uverejneni.cz/manualy

TECHNICKE PODMINKY ZAKAZKY ¢&. 2518B

. Nazev zakazky:

Namésti Osvoboditeltl 820 — oprava vestibulu

. Misto plnéni zakazky:

Nameésti Osvoboditelli 820, Hradec Kralové, v katastralnim izemi Hradec Kralové

. Druh a rozsah pfedmétu zakazky:

Pfedmétem zakazky je oprava vestibulu v Casti prizemi objektu Cp. 820. Rozsah praci je dan

projektovou dokumentaci ,NAMESTI OSVOBODITELU 820 OPRAVA VESTIBULU* od Ing. Kodytka

a soupisem praci (omitky, ZTl, elektroinstalace, SDK, truhlafské konstrukce, dlazba, PVC, obklady,

natéry, vymalba apod.). Objekt je nemovitou kulturni pamatkou na uzemi Méstské pamatkové zény

Hradec Kralové a zaroven na Uzemi Ochranného pasma méstské pamatkové rezervace Hradce

Kralové. Vestibul slouzi jako ¢ekarna pro pacienty zubnich ordinaci.

. Technicka specifikace predmétu zakazky:

4.1. Technické podminky zakazky

4.2. NAMESTi OSVOBODITELU 820 OPRAVA VESTIBULU jednostupriova provadéci projektova
dokumentace vypracovana Ing. Jifim Kodytkem 8/2024

4.3. Nedestruktivni stavebné-historicky prizkum, bytovy ddm, namésti Osvoboditelll 820, Hradec
Kralové vypracované Mgr. Renatou Veselou, Ing. MiloSem Kudrnovskym a Mgr. Jifim Pavlikem
2023 (PROJEKCNI ATELIER PRO DOKUMENTACI, PRUZKUM A OBNOVU HISTORICKYCH
STAVEB, s.r.0.)

4.4, ZAVAZNE STANOVISKO OPPMMHK &.j.: MMHK/502683/2024 PP/Jen ze dne 29.8.2024

4.5. SOUHLAS S PROVEDENIM OHLASENEHO STAVEBNIHO ZAMERU &,j.:
MMHK/718212/2024 ST2/Rych ze dne 18.11.2024

. Napajeci body, méfeni, zpisob Uhrady s tim spojenych naklad:

Odbér el. energie bude zajistén pfes vlastni stavenistni rozvadé¢ s pomocnym méfenim spotfeby el.

energie. Odbér vody bude pfes vlastni instalovany vodomeér. V§e bude hrazeno a zajisténo provadéci

firmou na vlastni naklady. Stav méfidel pfed zac¢atkem a po skonceni praci bude zaznamenan do

stavebniho deniku. Vyuc&tovani spotifeby vody a el. energie prob&éhne mezi zhotovitelem a najemci

pfed fakturaci dila nebo se prokazatelné domluvi s najemci na jiném zplsobu vyrovnani.

. Maximalni rozsah denni pracovni doby:

v pracovni dny 8-18 hod., jinak po pfedchozim projednani se zadavatelem a najemci

. Kontaktni osoby SNHK: Matéjl Ivo tel. 739 680 060

Novakova Blanka tel. 737 262 097

. Technické podminky a pozadavky na provadéni dila:

8.1. Zhotovitel si musi zajistit na vlastni naklady vybudovani zafizeni stavenisté (viz body 8.2 az 8.6)
v potfebném rozsahu. Dale si musi zajistit na vlastni naklady i zadbor vefejného prostranstvi
vCetné projednani s odbory spravy majetku a dopravy Magistratu mésta Hradec Kralové. Vse si
musi zhotovitel zajistit s dostate€nym €asovym predstihem, aby nebyl ohrozen termin realizace
dila. Kopie podané zadosti o uzivani vefejného prostranstvi (zabor), a zpusobu uzivani
(napf. kontejner, zafizeni stavenisté, mobilni WC, parkovani), v€etné situacniho zakresu, dolozi
zhotovitel do tydne od ucinnosti smlouvy o dilo objednateli.

8.2. Z diivodu konani akce Iron Man musi byt zabor od 13.7. do 17.7.2025 zrusSen (venkovni
Cast stavenisté bude demontovana, prostor uklizen a po skonéeni akce Iron Man bude znovu
postavena) a je zde predpoklad zakazu parkovani a vjezdu k objektu (dostupnost pouze
pésky). Naklady na uvedené pferuseni a omezeni musi mit zhotovitel zapocétené v cené nakladd
na zafizeni stavenisté.

8.3. Zhotovitel si v pfipadé potfeby zajisti vyparkovani parkovacich mist (pocCet dle velikosti zaboru)
u firmy ISP Hradec Kralové, a.s. pani Dolezalova tel.: 603 567 219.

8.4. Zadavatel neni povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zazemi pro provedeni dila (ulozeni
stavebniho materialu a nafadi, Satnu, socialni zafizeni atd). Zhotovitel si zajisti na stavenisti po
celou dobu provadéni dila mobilni WC. Vyuzivané plochy a prostory uvede zhotovitel po
dokongeni dila na vlastni naklady do pivodniho stavu.

8.5. Stavba musi byt zajiSténa proti pfistupu nepovolanych osob oplocenim a tabulkami s napisem
,NEPOVOLANYM VSTUP ZAKAZAN“ nebo obdobnym. Zadavatel nenese jakoukoliv
odpovédnost za pfipadné vniknuti tfetich osob do pfedmétu dila a s tim souvisejici nasledky.
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Stavebni material, nafadi, mechanizace zhotovitele se nesmi vyskytovat mimo vyhrazeny a
oznaleny prostor stavenisté. Vybourany material musi byt tyZ den odvezen z mista provadéni
dila. Material zde nesmi byt skladovan nebo opiran o fasadu. Dlazebni kostky a dalSi povrch
v misté zaboru bude zakryt geotextilii. Kontejner a daldi mechanizace budou podloZeny
dfevénou podlozkou, tak aby nebyl poSkozen povrch v misté zaboru (dlazebni kostky apod.).
V prubéhu praci musi byt dle projektové dokumentace dlsledné chranény pied
poskozenim puvodni prvky a povrchy (dle SHP mé. 105 - obklad, dlazba, oboje dvefre)
v prostoru zadvefi. Po demontazi zastény (boxu) s integrovanymi lavicemi kolem
schodisté do 1.PP bude vstup do 1.PP zabezpecen tak, aby nedoslo k poranéni tretich
osob.

Zakaz vstupu do ordinaci bez pfitomnosti ndjemce nebytového prostoru a pohybu osob
zhotovitele mimo dotéenych prostor (pfistupova trasa do vestibulu, vestibul, vstup do
1.PP). VSichni pracovnici pohybuijici se na stavenisti budou viditelné a Citelné oznaceni nazvem
zaméstnavatele.

Na stavenisti plati zakaz koureni.

V pribéhu stavby budou disledné dodrzovany zasady bezpecnosti prace, v€éetné opatfeni
ochrannych konstrukci, zabran atd. tak, aby nedoSlo k Uurazu zadavatele, provozovatele a tfetich
osob. Je tfeba respektovat ustanoveni zavaznych predpisl a nafizeni, zejména pak Zakon ¢.
88/2016 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci a NV ¢.
136/2016 Sb., o minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi na stavenistich.

Vitézny uchazec (zhotovitel) je povinen postupovat v soucinnosti s koordinatorem BOZP stavby
(pUsobi-li na stavenisti) po celou dobu pfipravy a realizace dila.

Zadavatel pozaduje, aby zhotovitel nejpozdéji do 9.6.2025 predlozil tydenni harmonogram
praci. Stavebni prace museji byt dle harmonogramu kontrolovatelné. HMG praci musi byt pfed
zaCatkem realizace vzajemné odsouhlasen a tim se stava pro zhotovitele zavaznym. V ramci
realizace praci budou od 2.8. do 17.8.2025 uzavieny ordinace Iékaii. Zhotovitel naplanuje
a do HMG zahrne prace nejvice omezujici provoz ordinaci (provozoven) v tomto terminu.
Termin uzavieni ordinaci (provozoven) bude zohlednén v HMG praci.

Zadavatel pozaduje, aby na stavbé byla kazdy den (ve kterém probihaji prace) pfitomna osoba
povéiena vedenim realizace dila. Kontakty na tuto osobu budou pfedany nejpozd8ji pfi pfedani
HMG.

Na stavbé& musi byt trvale k nahlédnuti zadavaci dokumentace stavby a doklady tykajici se
provadéni stavby véetné stavebniho deniku.

Zhotovitel predlozi vzorky a materialy dle pozadavku projektové dokumentace a OPPMMHK
viz zavazné stanovisko v takovém terminu, aby byly zajistény v€asné dodavky vyrobk( a
materialt a byl dodrzen termin pfedani dokonceného dila, nejpozdéji do 9.6.2025.

Zhotovitel predlozi vyrobni dokumentaci novych dvefi (d04-vypis vyrobkd) dle
pozadavku projektové dokumentace a OPPMMHK viz zavazné stanovisko a zastény
kolem schodisté s lavicemi (t01-vypis vyrobku) dle pozadavku projektové dokumentace
do 19.5.2025. Naklady na vyrobni dokumentace zhotovitel zahrne do polozky soupisu praci
Cislo 151 — predlozeni vzork( materiall a vyrobk( pro odsouhlaseni investorem, OPP,
architektem, VRN, SO 01 — Oprava suterénu a pfizemi, stavba Namésti Osvoboditeld 820 —
oprava vestibulu.

Zhotovitel zajisti provedeni restauratorského priizkumu barevnosti vymalby (stratigraficky
restauratorsky prizkum) viz zavazné stanovisko OPPMMHK. Vzorky k provedeni
restauratorského prizkumu barevnosti vymalby budou odebrany v takovém terminu, aby
zhotovitel prfedal vyhotoveny prizkum nejpozdéji v den pfedani dokonCeného dila.
Restauratorsky priizkum barevnosti vymalby je obsazen v soupisu praci v polozce Cislo 152 —
Restauratorsky priizkum barevnosti vymalby, VRN, SO 01 — Oprava suterénu a pfizemi, stavba
Nameésti Osvoboditeld 820 — oprava vestibulu. Restauratorsky prizkum barevnosti vymalby
bude pfedam v tisté€né podobé ve tfech vyhotovenich a v elektronické podobé (PDF).

Soucasti realizace nejsou prace v zadvefi, mistnost €.02, oprava vstupnich dvefi z prijezdu a
kyvnych dvefi v zadvefi a oprava mramorového obkladu v zadveri.

Prace budou koordinovany tak, aby byl zajistén priichod do jednotlivych ordinaci (provozoven).
Kromé 14 dnu (viz bod 8.11) mohou byt ordinace v provozu. Zhotovitel musi zabezpecit
bezpecny priichod pro pacienty (klienty) do ordinaci (provozoven), ktefi budou ¢ekat v priijezdu
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a lékafi nebo sestry si je budou vyzvedavat u vstupu do vestibulu z prljezdu. Dale musi byt
zabezpecen bezpecény prichod najemcl bytového domu a tfetich osob prijezdem.

V pfipadé jakéhokoliv poSkozeni objektu nebo jeho zafizeni v ramci realizace dila bude vse
uvedeno do plvodniho stavu, oprava bude provedena a hrazena provadéci firmou

Prace budou provadény pracovniky s pfislusnou kvalifikaci, v souladu s obecné zavaznymi
predpisy v platném znéni, platnymi technickymi normami, technologickymi predpisy vyrobct
konstrukci a materiald.

Zhotovitel si zajisti (objedna) veSkeré dodavky, pomocné prostfedky, subdodavatele apod.
s dostateénym predstihem tak, aby nebylo ohrozeno dodrzeni smluvniho terminu realizace.

V ramci plnéni dila zaijisti zhotovitel na vlastni naklady také provedeni prabézného (denniho)
uklidu vSech dotéenych prostor i v okoli stavby, zejména na pfistupovych trasach, dale zajisti
zavérelny uklid v€etné odvozu a likvidace vzniklého odpadu. Souéasti zavéreéného uklidu je
i umyti oken a dvefi na dotéené ploSe a v misté zaboru.

Soucasti dila je i spIlnéni veskerych pozadavku plynoucich ze stanovisek spravnich organa.
Vitézny uchaze¢ (zhotovitel) je povinen dodrzovat zakon ¢. 326/1999 Sb., o pobytu cizinct, ve
znéni pozdéjsich predpisti a zakon ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich
predpisa.

Za podminek §136/1 zakona o zaméstnanosti ¢. 435/2004 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisl je
vitézny uchaze (zhotovitel), jako zaméstnavatel, povinen mit v misté pracovisté (stavby)
k dispozici kopie dokladl prokazujici existenci pracovné pravnich vztah( k pracovnikim
pfitomnym na stavbé.

Pfi pfedani hotového dila zhotovitel pfeda objednateli doklady o likvidaci odpadu.

V ramci pfedani dila zhotovitel zadavateli a provozovateli jednoznacné uvede pfesny rozsah
nezbytné a nutné provozni udrzby pfedmétu dila, kterou ma provozovatel zajistovat tak, aby
byly dodrzeny a zaroven nebyly poruseny zaru¢ni podminky pfedmétu dila.

Zadavatel pozaduje, aby nejpozdéji k datu pfedani dila zhotovitel zajistil a pfedal vSechny
prislusné doklady, protokoly, certifikaty, Cestné prohlaseni, dokumentaci skute¢ného provedeni
ve tfech vyhotovenich, navod na obsluhu a udrzbu, atesty a opravnéni nutné pro trvaly provoz
predmétu zakazky, prohlaseni o shodé apod. VSe bude predano v tisténé a v elektronické
podobé.

Zadavatel doporucuje, aby si uchaze¢ domluvil prohlidku predmétu dila s kontaktni
osobou SNHK.

V Hradci Kralové dne 17. 4. 2025



